

PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ  
ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków  
NIP: 966-210-63-40, REGON: 365437292

Wasilków, 04.05.2020 r.

AD.251.7.2020

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) po jawnym otwarciu ofert złożonych w postępowaniu pn.: **Wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej na potrzeby Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej**, przekazuje następujące informacje:

Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi:

**252 150,00 zł, a w tym:**

**Część 1- 30 750,00 zł**

**Część 2- 147 600,00 zł**

**Część 3- 24 600,00 zł**

**Część 4- 49 200,00 zł**

Poniżej wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu:

Lp.	Wykonawca	Cena brutto zamówienia w zł	Skrócenie terminu realizacji zadania:
1	Atelier Architektury Radosław Żubrycki ul. Św. Jana 9 A 59-900 Zgorzelec	Cz. 1- 36 900,00 Cz. 2- 36 900,00 Cz. 3- 36 900,00 Cz. 4- 73 800,00	Cz. 1- o 28 dni Cz. 2- o 28 dni Cz. 3- o 28 dni Cz. 4- o 28 dni

2	<p style="text-align: center;"><b>Cad Plan Sp. z o.o.</b>  <b>Al. Pilsudskiego 11/2 lok. 19</b>  <b>15-443 Białystok</b></p>	<p>Cz. 1- 81 180,00  Cz. 2- 184 500,00  Cz. 3- 51 045,00  Cz. 4- 116 850,00</p>	<p>Cz. 1- o 28 dni  Cz. 2- o 28 dni  Cz. 3- o 28 dni  Cz. 4- o 28 dni</p>
3	<p style="text-align: center;"><b>Szymon Wąciór „Symage”</b>  <b>ul. Aleja Róż 6</b>  <b>57-320 Polanica Zdrój</b></p>	<p>Cz. 1- 39 360,00  Cz. 2- 89 790,00  Cz. 3- 33 210,00  Cz. 4- 49 200,00</p>	<p>Cz. 1- o 28 dni  Cz. 2- o 28 dni  Cz. 3- o 28 dni  Cz. 4- o 28 dni</p>
4	<p style="text-align: center;"><b>P&amp;M Projekt Przemysław Płowecki</b>  <b>ul. Bysławska 82 lok. 519</b>  <b>04-993 Warszawa</b></p>	<p>Cz. 1- 25 000,00  Cz. 2- 60 000,00  Cz. 3- 25 000,00  Cz. 4- 40 000,00</p>	<p>Cz. 1- o 28 dni  Cz. 2- o 28 dni  Cz. 3- o 28 dni  Cz. 4- o 14 dni</p>
5	<p style="text-align: center;"><b>See Sp. z o.o.</b>  <b>ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3</b>  <b>61-695 Poznań</b></p>	<p>Cz. 1- 28 800,00  Cz. 2- 68 174,00  Cz. 3- 54 660,00  Cz. 4- -----</p>	<p>Cz. 1- o 28 dni  Cz. 2- o 28 dni  Cz. 3- o 28 dni  Cz. 4- -----</p>
6	<p style="text-align: center;"><b>Studium sp. z o.o. sp.k.</b>  <b>ul. Noakowskiego 12/99</b>  <b>00-666 Warszawa</b></p>	<p>Cz. 1- 58 701,75  Cz. 2- 516 169,50  Cz. 3- 53 043,75  Cz. 4- 95 478,75</p>	<p>Cz. 1- o 28 dni  Cz. 2- o 28 dni  Cz. 3- o 28 dni  Cz. 4- -----</p>
7	<p style="text-align: center;"><b>Biuro Architektoniczne Janusz Lewowski</b>  <b>ul. Agatowa 20/32</b>  <b>20-571 Lublin</b></p>	<p>Cz. 1- 19 065,00  Cz. 2- 109 470,00  Cz. 3- 19 065,00  Cz. 4- 38 130,00</p>	<p>Cz. 1- o 28 dni  Cz. 2- o 28 dni  Cz. 3- o 28 dni  Cz. 4- o 28 dni</p>
8	<p style="text-align: center;"><b>Biuro Inżynierskie Anna Gontarz- Bagińska</b>  <b>Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13</b>  <b>80-299 Gdańsk</b></p>	<p>Cz. 1- -----  Cz. 2- 172 200,00  Cz. 3- -----  Cz. 4- -----</p>	<p>Cz. 1- -----  Cz. 2- o 14 dni  Cz. 3- -----  Cz. 4- -----</p>

9	<b>Klata Architektki Małgorzata Maziewska Al. Niepodległości 88/22 02-585 Warszawa</b>	Cz. 1- 31 980,00 Cz. 2- 78 105,00 Cz. 3- 34 440,00 Cz. 4- 77 490,00	Cz. 1- o 28 dni Cz. 2- o 28 dni Cz. 3- o 28 dni Cz. 4- o 28 dni
10	<b>Pracownia Projektowa Pupikz Hot Tomasz Oldytowski ul. Kodeksu Supraskiego 28 16-030 Supraśl</b>	Cz. 1- 13 161,00 Cz. 2- 108 240,00 Cz. 3- 9 102,00 Cz. 4- 20 910,00	Cz. 1- o 28 dni Cz. 2- o 7 dni Cz. 3- o 28 dni Cz. 4- o 28 dni
11	<b>Pracownia Projektowa „Kaczyński i Spółka” s.c. Barbara Miron- Kaczyńska Stefan Kaczyński ul. Wiktorii 3A 15-070 Białystok</b>	Cz. 1- 38 130,00 Cz. 2- ----- Cz. 3- ----- Cz. 4- -----	Cz. 1- o 28 dni Cz. 2- ----- Cz. 3- ----- Cz. 4- -----
12	<b>DF- Studio Projektowe s.c. Sławomir Maksimowicz, Mirosław Snarski ul. Dojlidy Fabryczne 23 15-565 Białystok</b>	Cz. 1- 36 900,00 Cz. 2- 244 770,00 Cz. 3- 30 750,00 Cz. 4- 55 350,00	Cz. 1- o 28 dni Cz. 2- o 28 dni Cz. 3- o 28 dni Cz. 4- o 28 dni
13	<b>ATM Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane ul. Bema 99/33 15-370 Białystok</b>	Cz. 1- 36 777,00 Cz. 2- 110 577,00 Cz. 3- 41 697,00 Cz. 4- 80 934,00	Cz. 1- o 28 dni Cz. 2- o 28 dni Cz. 3- o 28 dni Cz. 4- -----
14	<b>Hydros Plus Tomasz Kulesza Bohdan 25A 16-002 Dobrzyniewo Duże</b>	Cz. 1- 35 055,00 Cz. 2- 122 385,00 Cz. 3- 39 975,00 Cz. 4- -----	Cz. 1- o 28 dni Cz. 2- o 28 dni Cz. 3- o 28 dni Cz. 4- -----
15	<b>Usługi Projektowe- Lech Żendzian ul. J.I. Kraszewskiego 21A/10 15-024 Białystok</b>	Cz. 1- 39 360,00 Cz. 2- 230 010,00 Cz. 3- ----- Cz. 4- -----	Cz. 1- o 28 dni Cz. 2- o 28 dni Cz. 3- ----- Cz. 4- -----

<b>16</b>	<b>ABG Architekci Borowski Grzegorz ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2/1 lok. 304 15-888 Białystok</b>	Cz. 1- 31 980,00	Cz. 1- o 28 dni
		Cz. 2- 392 370,00	Cz. 2- o 28 dni
		Cz. 3- 7 000,00	Cz. 3- o 28 dni
		Cz. 4- 19 680,00	Cz. 4- o 28 dni

Wykonawcy zaakceptowali określone w SIWZ warunki płatności.

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie należy dostarczyć w formie pisemnej (oryginał) na adres Zamawiającego: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków.

**KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO**

DYREKTOR  
Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej  
dr Artur Gaweł  
/podpis/